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Dział :    45000000-7 – Roboty budowlane 

Grupa robót:  45453000-7 Prace remontowe oraz renowacyjne 

Klasa robót:  

 
45321000-3 – Ocieplenie ścian 

45410000-4 – Tynki akrylowe dekoracyjne 

45261214-7 –  Pokrycie dachu papami termozgrzewalnymi wraz z obróbkami blacharskimi 

45421100-5 – Stolarka 

45410000-4 – Tynki 

45442100-8 –  Roboty malarskie  

45111220-6 –  Roboty rozbiórkowe 

45233200-1 –  Roboty drogowe 

45000000-7 –  Roboty budowlane róŜne 

45317000-2 – Instalacja odgromowa 
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I. DANE INWESTYCJI 
1. Inwestor: 

Inwestorem jest Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5 

2. Dane ogólne obiektu 
Inwestycję stanowi termomodernizacja przegród budowlanych budynku OSP w Ryczywole  
gm. Kozienice.  
Budynek istniejący wykonany w konstrukcji tradycyjnej, parterowy ze stropodachem nie 
wentylowanym, nie podpiwniczony.   
Wejście główne do budynku w elewacji frontowej.  
Ściany murowane z gazobetonu od zewnątrz obmurowane cegłą silikatowa.   
Stropodach z prefabrykowanych belek i pustaków typ DZ-3, pokrycie stropodachu z papy 
asfaltowej. Kominy murowane z cegły z czapkami betonowymi.   
Stolarka okienna z PCV. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej 
ocynkowanej. Budynek otynkowany. 

Ogólny stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry, nie 
stwierdzono Ŝadnych objawów, które by świadczyły o nieprawidłowej ich pracy. 

3. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 
Działka ogrodzona, z wjazdem w części południowo-zachodniej działki, budynek usytuowany 
równolegle do drogi publicznej, od frontu urządzona zieleń. 

Zaplecze budowy moŜe stanowić teren z tyłu budynku. 

4. Zakres robót 
−     Wymiana obróbek blacharskich budynku istniejącego na obróbki z blachy stalowej 

powlekanej. 

− Wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej na rynny i rury z pcv. 

− Wymiana parapetów zewnętrznych z pcv na parapety z blachy powlekanej 

− Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi z pcv 

− Wymiana bram garaŜowych stalowych na bramy segmentowe 

− Wykonanie dodatkowego garaŜu w miejscu pomieszczenia technicznego i gospodarczego 
(rozbiórka ścianki działowej, wykucie otworu na bramę segmentową, demontaŜ drzwi stalowych 
zewnętrznych i montaŜ bramy segmentowej) 

− Reperacja tynków i posadzki w garaŜach w miejscu rozebranych ścian  

− Malowanie pomieszczeń garaŜy farbą emulsyjną trzykrotnie 

− Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką mokrą styropianem 12cm z tynkiem 
akrylowym, a na cokole do wys. 0,50m  tynkiem mozaikowym. 

− DemontaŜ konstrukcji, pokrycia oraz obróbek daszków z blachy trapezowej nad bramami 
garaŜowymi w celu wykonania ocieplenia ścian budynku 

− Ponowny montaŜ konstrukcji i pokrycia daszków, malowanie blachy trapezowej farbami do 
powierzchni ocynkowanych, montaŜ nowych obróbek z blachy powlekanej 

− MontaŜ 2 szt. krat zewnętrznych w garaŜu 

− Remont kominów polegający na wykonaniu tynków cem.-wap. oraz wykonaniu tynku 
akrylowego, wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej na nakrywach kominów 
 z pokryciem blachą powlekaną. Zamontowanie na kominach kratek kominiarskich z drutu 
ocynkowanego osłaniających wyloty kanałów wentylacyjnych. 
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− Wymiana istniejącego pokrycia dachu z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku na pokrycie z 2 
warstw papy termozgrzewalnej ( z wywinięciem na ogniomury), z miejscową naprawą warstwy 
wyrównawczej zaprawą cementową. 

− Wymiana opaski z płyt chodnikowych betonowych na opaskę z kostki betonowej gr.6cm 

− Wykonanie podjazdu do nowego garaŜu – z kostki betonowej gr.8cm, na podbudowie z 
kruszywa kamiennego 

− Wymiana instalacji odgromowej z połączeniem z istniejącym otokiem. 
 

5. Parametry techniczne termomodernizacji 
 

- Pow. ścian nadziemia do docieplenia - 390,55m2 

-  Pow. cokołu do docieplenia                         -  34,40m2 

- Pow. ościeŜy do docieplenia             -   43,90m2 

- Pow. dachu do pokrycia                 - 261,06m2 
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II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 

ST  - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB  - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - program zapewniania jakości 
BHP  - bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

Zaleca się równieŜ wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu robót budowlanych 
realizowanych ze środków pozabudŜetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych). 

1.3. Zakres robót objętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
wydanymi przez OWEOB „Promocja” 

1.4. Określenia podstawowe 
      Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym — naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

 1 4.2. budynku — naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 

1.4.3. budowli — naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany me będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

1.4.4. obiekcie małej architektury naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W RYCZYWOLE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NADZOROWANIE, PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Włodzimierz Letniowski - 26-900 Kozienice ul. Konstytucji 3-go Maja 21/38 tel. (048) 614-27-60 

6 

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany me 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowle — naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7. robotach budowlanych — naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8. remoncie — naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji. 
1.49. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.10. terenie budowy — naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — naleŜy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych 

1.4.12. pozwoleniu na budowę — naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.13. dokumentacji budowy— naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki I opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu — takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.14. dokumentacji powykonawczej —naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.15. terenie zamkniętym — naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.16. aprobacie technicznej — naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.17. właściwym organie— naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 

1.4.18. wyrobie budowlanym — naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowi integralna całość uŜytkową. 

1.4.19. organie samorza4u zawodowego — naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów oraz urbanistów 
(Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.). 
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1.4.20. obszarze oddziaływania obiektu — naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowywaniu tego terenu. 

1.4.21. opłacie — naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.22. drodze tymczasowej (montaŜowej) — naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.23. dzienniku budowy — naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.424. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.25. rejestrze obmiarów— naleŜy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.26. laboratorium — naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót 

1.4.27. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.28. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji me zostały określone — z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru — naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczącej sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. projektancie— naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.3 1. rekultywacji — naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

 1.4.32. przedmiarze robót— naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania   
      robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości     
      robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.33. części obiektu lub ciapie wykonania — naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych — naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy 
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oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości są waŜniejsze 
od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawcza jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
     dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  
     uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z  
     nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie  
     jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
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2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.58. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel me wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej me 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowia7any jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Z dnia 
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19.032003r. Nr 47, poz.40l).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych” laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały me odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru W terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego uŜytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
me moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Okólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadają warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanie na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, SST.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
— organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
— organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
— plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  
     robót,  
— system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
— wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  
     laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
— sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe  
     wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  
     sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.  
— wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
     wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,   
— rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
     spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
— sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  
     sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
     i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
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prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru.. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy me obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie ze1ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.  
Inspektor nadzoru., po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami  
      technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
      właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z  
      1998r. (Dz.U. 99). 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
  — Polską Normą lub  
  — aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  
       jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r.   
     (Dz.U.99). 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
— datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
— datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
— terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
— przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  
     robotach,  
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
— daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
— zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
     ostatecznych odbiorów robót,   
— wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
— stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
     ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
— zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
— dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
     wykonywania robót,  
— dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
— dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  
     podaniem, kto je przeprowadzał,   
— wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
— inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.   
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

(2) KsiąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne. 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR ach 
oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne Świadectwa 
legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W RYCZYWOLE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NADZOROWANIE, PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Włodzimierz Letniowski - 26-900 Kozienice ul. Konstytucji 3-go Maja 21/38 tel. (048) 614-27-60 

16 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywał to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ule zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
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oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
— wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
     ubytków i transportu na teren budowy,  
— wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
— koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
— podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacji ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień,  

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 9.23. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.. - Prawo budowlane (DzU. z  2000r. Nr 106 poz. 1126,  

Nr 109poz 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 
115 poz. 1229 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 
2003r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotycząpe bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr.71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz 401). 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE 
ROBOT ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ PRZEGRÓD 
BUDOWLANYCH I ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH 
Do kaŜdej z niŜej podanych Specyfikacji Technicznych w zakresie poszczególnych robót mają 
zastosowanie ustalenia i wymagania zawarte w Specyfikacji Ogólnej. 

 

1.TERMORENOWACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BEZSPOINOWYM SYSTEMEM 
   OCIEPLENIA PŁYTAMI STYROPIANU – 45321000-3 
   Pozycje przedmiaru 1-10 
 
 

1.1. Dane ogólne 
System ociepleniowy polegający na pokryciu powierzchni zewnętrznych ścian styropianem 
przyklejonym do ściany, siatką z włókna szklanego wtopioną w masę klejącą i zewnętrzną 
warstwę fakturową np. system Atlas, Ceresit, Bolix, Terranova lub inny równorzędny.  
System winien być sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. Roboty powinny być 
wykonywane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w 
instrukcji ITB 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”. 
Materiały muszą mieć odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności.  
Nie dopuszcza się mieszania systemów ociepleń, Wykonawca winien zrealizować kompletny 
system, którego certyfikat posiada i ma autoryzację producenta systemu. 

 

1.2. Określenia 
− PodłoŜe - ściana zewnętrzna budynku spełniaj wymagania mechaniczne oraz w zakresie 
szczelności powietrza. 

− Układ ociepleniowy - warstwowy zestaw izolacyjny wykończony wyprawą tynkarską, 
zbudowany z materiałów o wzajemnie dopasowanych właściwościach fizyko-mechanicznych. 

− Masa klejąca - gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania materiału 
termoizolacyjnego do podłoŜa oraz siatki zbrojącej do materiału termoizolacyjnego. 

− Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do 
wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojącej. 

− Masa tynkarska - gotowa mieszanka do stosowania na budowie, przeznaczona do 
wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbroja. 

− Warstwa zbrojona - układ składający się z masy klejącej lub zaprawy klejącej oraz siatki 
zbrojącej 

− Wyprawa tynkarska * zaprawa tynkarska po stwardnieniu, stanowiąca zewnętrzną warstwę 
wykończeniową układu ociepleniowego, zespolona z warstwą zbrojoną. 

− Grunt - bardzo cienka warstwa, która moŜe być nakładana na warstwę zbrojoną w celu jej 
wzmocnienia i poprawienia przyczepności wyprawy tynkarskiej. 

− Systemy klejone - w których połączenie ocieplenia z podłoŜem jest zapewnione przez 
przyklejenie. 

− Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym - w których połączenie 
ocieplenia z podłoŜem zapewnione jest przez przyklejenie i zastosowanie odpowiednich 
elementów mechanicznych. 
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1.3. Wykaz uŜytych materiałów: 
środek gruntujący - do utwardzenia chłonnych, słabych i pylących powierzchni, poprawia 
przyczepność.  
płyty styropianowe -samogasnące, gr. 12cm typu EPS 70-040FASADA (dawneFS-15) dla ścian 
 i 3cm dla ościeŜy . Płyty przed wbudowaniem sezonować wg wskazań producenta 2-6 tygodni, 
powinny mieć szorstką powierzchnię, krawędzie proste, ostre bez wyszczerbień. Wymiary 
powierzchni max 60x120cm. Na budowie płyty nie powinny być wystawiane na działanie 
promieni słonecznych i warunków atmosferycznych, poŜółkłe powierzchnie płyt muszą być 
przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.  
kołki - mocujące plastikowe rozporowe, długości min 18cm w ilości 4sz/m2, na naroŜnikach 
budynku (pas 2,0m) w ilości 6szt./m2.  
siatka zbrojąca - z włókna szklanego o równym splocie i oczkach ~5x5mm, o masie 
powierzchniowej nie mniej niŜ 155g/m2 przechowywana w warunkach zabezpieczających przed 
bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi, w tym nasłonecznieniem.  
siatka pancerna – z jedwabiu szklanego powlekana PCV o masie powierzchniowej nie mniej niŜ 
490g/m2 i odporności na zrywanie min 6000N/50mm, posiadająca stosowne dokumenty 
dopuszczenia.  
klej i masa klejąca - do mocowania styropianu i wtapiania siatki - sucha mieszanka cementu, 
piasku oraz dodatków organicznych, wymagająca wymieszania z wodą na budowie np. zaprawa 
klejowa Bolix U, Ceresit CT 83, Atlas Stopter K-20 lub inna.  
podkład tynkarski - do izolacji tynku od podłoŜa, o gęstej konsystencji do nanoszenia wałkiem, 
nie wolno go rozcieńczać.  
masa tynkarska akrylowa - w postaci gotowej do stosowania, faktura baranka (kaszy) wg 
kolorystyki.  
tynk mozaikowy - z Ŝywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego wg 
kolorystyki.  
materiały pomocnicze - aluminiowe listwy cokołowe, zabezpieczenie naroŜników, uszczelniacze 
elastyczne silikonowe itp, materiały muszą być odporne na działanie alkaliów.  

1.4. Przygotowanie podłoŜa.  
Przybrudzoną powierzchnię oczyścić z kurzu, pyłu, luźnych powłok malarskich szczotką drucianą 
lub zmyć wodą myjką ciśnieniową i odczekać aŜ wyschnie.  
Sprawdzić przyczepność tynku do podłoŜa przez ostukanie powierzchni. Tynk wydający 
przytłumiony dźwięk naleŜy usunąć.  
Uszkodzone fragmenty uzupełnić zaprawą wyrównującą, kilkoma warstwami szpachlówki 
systemowej lub zaprawą cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej (4-5% wagowo).  
W przypadku nierówności powyŜej 20mm naleŜy wkleić styropian o odpowiedniej grubości, a 
następnie przeszlifować packą z papierem ściernym dla uzyskania równej powierzchni. Całość 
powierzchni zagruntować. 

1.5. Przyklejenie styropianu 

Elementem mocującym jest zaprawa klejowa. Klej rozprowadza się stalową pacą z zębami na płytę 
styropianową w postaci pasma obwodowego szerokości ~4cm w odległości ~3cm od brzegu oraz 
8-10 placków zaprawy o średnicy 8cm - grubość nakładanego kleju nie moŜe być większa niŜ 
10mm. Zaprawa klejąca powinna pokrywać ~40% powierzchni płyty.   
Kleić do suchej elewacji, ściśle układaj do siebie poszczególne płyty, pilnują kierunku frezowania, 
szczeliny nie mogą być większe niŜ 2mm. Klej wysunięty poza obrys płyty naleŜy usunąć.  
Pierwszy pas układa się na wypoziomowanym profilu listy cokołowej osadzonym kołkami 
rozporowymi w ścianie. Płyty układać od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych w kaŜdej 
warstwie o około ½ płyty. Płyty świeŜo przyklejonej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej 
poruszyć.  
Ocieplenie ościeŜy okien i drzwi styropianem gr. 3cm na styk z ramami okien i drzwi.  
Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt styropianowych zaprawą klejową, ewentualne 
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nierówności powierzchni zeszlifować papierem, a otwartą spoinę uzupełnić paskiem styropianu.  
Zaprawa klejowa uzyskuje pełną wytrzymałość po 2-3 dniach. Ścianę chronić przed nadmiernym 
nasłonecznieniem.  
Kołki plastikowe systemowe o długości min. 18cm (min 6cm kotwienia w ścianie) mocować po 2-
3 dniach w ilości 4szt/m2, a w naroŜnikach w pasie o szerokości 2m 6szt/m2 przed nałoŜeniem 
warstwy zbrojącej.  
Przed przyklejaniem płyt styropianu osadzić kotwy do krat, drzwiczki itp, w trakcie przyklejania 
płyt naleŜy ułoŜyć zwody instalacji odgromowe wg projektu oraz drzwiczki do złącz kontrolnych. 

1.6. Warstwa zbrojąca 

Warstwę zbrojącą układać nie wcześniej niŜ po upływie 3 dni od przyklejenia styropianu, po 
odpyleniu zeszlifowanych płyt. Warstwę zbrojącą wykonywać w jednej operacji.  
Po naniesieniu pacą o zębach 10-12mm warstwy kleju zatapia się w nią odcinki siatki z włókna 
szklanego - z góry na dół, zakłady min 10cm. Siatka musi być dobrze naciągnięta, bez zgrubień i 
sfałdowań i całkowicie zatopiona w kleju. Szczególnej staranności wymaga obrobienie naroŜników 
i ościeŜy, zakład w naroŜniku siatki min 15cm.  
NaroŜa zewnętrzne ościeŜy drzwi, naroŜniki budynku w dolnej części wzmocnić aŜurowym 
kątownikiem aluminiowym 25x25x5mm klejonym bezpośrednio na styropian pod siatkę.  
Przy ościeŜach siatkę zbrojącą podwija się pod styropian, a szczelinę wypełnia się kitem trwale 
elastycznym np. silikonowym. W naroŜnikach otworów naleŜy nakleić ukośnie dodatkowe kawałki 
siatki 20x30cm.  Na ścianach zewnętrznych na obwodzie budynku od poziomu terenu do 
wysokości 2,00m naleŜy wkleić dodatkową warstwę siatki.  
Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni metalową pacą. Po wyschnięciu ewentualne 
nierówności naleŜy zeszlifować. 

1.7. Podkład 

Warstwę zbrojącą po jej związaniu tj. po upływie – 48godz. zagruntować środkiem dobranym do 
odpowiedniego tynku barwionym w kolorach zbieŜnych z kolorystyką tynków.  
Podkład nanoszony wałkiem lub pędzlem, nie rozcieńczać go, izoluje od podłoŜa warstwę tynku 
pod względem chemicznym i poprawia jego przyczepność, stabilizuje podłoŜe pod względem 
chłonności i znacznie je redukuje, zabezpiecza powierzchnię przed szkodliwym działaniem 
wilgoci. 

1.8. Masa tynkarska 

Do tynkowania moŜna przystąpić po całkowitym wyschnięciu podkładu tj. po ~24 godz.  
Tynk akrylowy w gotowej mieszance, typu „baranek” o uziarnieniu zgodnym z projektem. Po 
wymieszaniu wiertarką wolnoobrotową dla uzyskania jednorodnej konsystencji, zaprawę układać 
cienką równomierną warstwą przy pomocy długiej pacy ze stali nierdzewnej. Krótką pacą usunąć 
nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie. Zatrzeć tynk pacą plastikową 
wg wskazań producenta dla uzyskania Ŝądanej struktury.  
Masę nanosić przez około 1-2 godz. stosując zasadę mokre na mokre. Przerwy technologiczne 
wykonać na naroŜnikach budynku lub w miejscu zmiany koloni.  
Przy większych powierzchniach elewacji przestrzegać zasady by tynk pochodził z jednej partii 
oraz by był wykonywany W jednym etapie przy zatrudnieniu większej ilości pracowników.  

1.9. Warunki wykonywania robót 

Prace prowadzić w temp. od +5°C do +25°C, ściany me mogą być naraŜone na bezpośrednie 
nasłonecznienie w wysokiej temperaturze.  
Prace nie mogą być wykonywane przy silnym wietrze, w czasie i bezpośrednio po opadach 
deszczu oraz gdy spodziewany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w przeciągu 24h.  
Dla otrzymania optymalnych walorów estetycznych w jednym etapie wykonawczym uŜywać 
materiałów pochodzących z jednej partii.  
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NaleŜy ściśle przestrzegać warunków przechowywania materiałów oraz terminów ich przydatności 
do stosowania. 

1.10. Odbiór robót 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót, a więc przygotowanie podłoŜa, 
zamocowanie płyt styropianowych, wykonanie warstwy zbrojącej, wykonanie wyprawy 
tynkarskiej, wykonanie obróbek blacharskich i ich uszczelnienie.  
Wymagania końcowego odbioru jak dla tynków zewnętrznych kat. III, naleŜy sprawdzić 
jednolitość faktury i koloru, prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej nie mogą wynosić więcej niŜ 3mm na długości dwumetrowej łaty kontrolnej. 

1.11. Przepisy związane 

PN-99/B-20130 Płyty styropianowe (PS-E)  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
2. TYNKI AKRYLOWE MOZAIKOWE – 45410000-4 

    Pozycje przedmiaru 11-12 

 

2.1. Wytyczne ogólne 

Przygotowanie podłoŜa, wykonanie ocieplenia ścian, warunki wykonywania prac wg zasad 
podanych w poprzednim punkcie.  
Tynki mozaikowe naleŜy przyjąć zgodnie z kolorystyką w takim samym systemie jak system 
ocieplenia. Materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i aprobaty techniczne oraz 
pochodzić z jednej partii. 

2.2. Przygotowanie podłoŜa 

Przygotowanie podłoŜa bez konieczności wykonywania ocieplenia podano niŜej. Na nowo 
wykonanych podłoŜach mineralnych jak beton, tynki cementowo-wapienne i tynki cementowe 
moŜna rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie masy akrylowej po 3-4 tygodniach od 
wykonania podłoŜa.  
Powierzchnia powinna być równa, oczyszczona z kurzu, błota, bitumu, odspojonych powłok 
malarskich i tynków. Ewentualne ubytki w betonie i tynkach naleŜy uzupełnić zaprawą 
wyrównującą wg zasad podanych w poprzednim rozdziale. Całość powierzchni przeszpachlować 
zaprawą klejącą.  
Dla zredukowania chłonności betonu i dla poprawy przyczepności wykonać powłokę gruntującą 
odpowiednią dla danego systemu. Czas schnięcia wynosi ~24 godziny.  
Przed tynkowaniem wykonać techniką malarską podkład z tynku podkładowego w kolorze 
zbliŜonym do koloru mozaiki, zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi:  
- od kierunku pionowego nie mogą być większe niŜ 2mm/1mb i ogółem me więcej niŜ 4mm na 
powierzchni  
- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3mm/1mb i ogółem me więcej niŜ 6mm na całej 
powierzchni między krawędziami pionowymi.  
Kontrolę przeprowadzać przy uŜyciu 2m łaty. 

2.3. Przygotowanie zaprawy 

Masę naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze dodatniej, 
przestrzegać terminu waŜności.  
Tynk dostarczony jest w formie gotowej mieszanki, po otwarciu wiaderka jego zawartość naleŜy 
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przemieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji.  
Dla uniknięcia róŜnic w kolorze naleŜy stosować partię o tej samej dacie produkcji.  

2.4. UłoŜenie tynku 

UłoŜenie tynku dopiero po wyschnięciu podkładu.  
Układać warstwę tynku o grubości kruszywa i rozprowadzać mokry tynk w tym samym kierunku 
przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej, stosując bardzo równomierne wygładzanie, by 
uniknąć róŜnic w kolorze, nałoŜonej masy nie wolno zacierać.  
NałoŜenie naleŜy wykonywać metodą na mokre nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii 
przed nałoŜeniem kolejnej. Nie zaleca się jednorazowego wykonywania pasm o szerokości 
większej niŜ 1,0m.  
Przerwy technologiczne planować w załamaniach i na naroŜnikach.  
Tynkowane powierzchnie naleŜy chronić w trakcie prac i przy wysychaniu przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Czas wysychania wynosi od 12 do 48 godz., 
przy niŜszych temperaturach czas ten moŜe być wydłuŜony.   
Podczas robót i wysychaniu tynku temperatura otoczenia powinna być w granicach +5 do 
+25°C.  
W trakcie prac chronić oczy i skórę, materiał trudny do usunięcia po zaschnięciu.  
Po całkowity wyschnięciu tynku, w miejscach wskazanych w projekcie, wykonać dodatkową 
powłokę ochronną metodą malarską 2 warstwy. 

2.5. Odbiór tynków 

Odbiór obejmuje sprawdzenie wizualne wyglądu tynku, koloru, jego grubości, prawidłowość 
powierzchni i krawędzi, przyczepności do podłoŜa.  
Niedopuszczalne są trwałe ślady zacieków, odparzenia, pęcherze.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej me mogą wynosić więcej niŜ 3mm na długości dwumetrowej łaty kontrolnej. 

 

3. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ WRAZ  
Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI – 45261214-7 
Pozycje przedmiaru 13-26 
 
3.1. Materiały 

Materiały powinny mieć Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą 
Techniczną lub PN, Certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  
Papa polimerowo-asfaltowa podkładowa na włókninie poliestrowej, termozgrzewalna.  
Osnowa o gramaturze min 200g/m2 zaimpregnowana asfaltem izolacyjnym. Masa powłokowa -
mieszanina asfaltu izolacyjnego i kauczuku termoplastycznego SBS. Strona wierzchnia z 
drobnoziarnistego piasku, strona spodnia - folia PP lub PE.  
Papa polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, termozgrzewalna. 
Osnowa o gramaturze min 200g/m2 zaimpregnowana asfaltem izolacyjnym. Masa powłokowa 
>1600g/m2 - mieszanina asfaltu izolacyjnego i kauczuku termoplastycznego SBS. Strona wierzchnia - 
posypka papowa, strona spodnia folia PP lub PE.  
Przy rozwijaniu pap niedopuszczalne są uszkodzenia na skutek sklejenia się papy, me moŜe mieć 
widocznych plam asfaltu, wstęga powinna być bez załamań i o równych krawędziach.  
Na kaŜdej rolce powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie.  
Asfaltowa emulsja anionowa do gruntowania betonowych podłoŜy, w pojemnikach, przechowywanie 
w temperaturze > +5°C, przestrzegać terminów waŜności produktu.  
Blacha stalowa ocynkowana powlekana powłokami poliestrowymi o gr. 0,5-0,55mm w arkuszach. 
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3.2. Składowanie i transport 

Rolki pap przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniąc przed wilgocią i działaniem promieni 
słonecznych, w odległości min 1,20m od grzejników. Rolki pap układa się w pozycji pionowej, w 
jednej warstwie.  
Transport krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.  
Rolki na dachu przygotowane do połoŜenia przechowywać teŜ w pozycji pionowej.  
Blachy przewozić w pozycji poziomej, zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas 
transportu. 

3.3. Sprzęt i narzędzia 

Wymagane są: palnik gazowy jedno- lub wielopłomieniowy, wąŜ o długości min 15m, butla z gazem 
propan-butan 11kg, szpachelka, nóŜ do cięcia papy. 

3.4. Przygotowanie podłoŜa 

Podiom powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub odpowiedniej aprobacie 
technicznej.  
Powierzchnia podłoŜa powinna być bez luźnych części, równa, prześwit pomiędzy łatą kontrolna o 
długości 2m me moŜe być większy niŜ 5mm. Krawędzie, naroŜa oraz styki podłoŜa z płaszczyznami 
pionowymi naleŜy złagodzić stosując odkosy, zaokrąglenia lub kliny.  
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach naleŜy od strony 
kalenicy wykonać odboje nachylone przeciwnie do spadku połaci. 

 

3.5. Wykonywanie prac 

Prace moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ -5°C, nie naleŜy wykonywać prac w wypadku 
zawilgocenia powierzchni dachu.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od wstępnego wykonania obróbek z zastosowaniem papy. Rolkę 
papy naleŜy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce i 
ewentualnie przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka Miejsca zakładów na połoŜonym 
wcześniej pasie papy naleŜy podgrzać i przeciągnąć szpachelką w celu zagłębienia posypki w bitumie, 
aby uzyskać lepszą przyczepność zakładu.  
Palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe I wstęgę papy od 
strony przekładki antyadhezyjnej. Działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej. Niedopuszczalne jest 
miejscowe nagrzewanie papy prowadzące do nadmiernego spływania masy asfaltowej. Fragment 
wstęgi z nadtopioną powłoką, asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoŜa 
wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.  
Zakłady poziome i pionowe powinny wynosić 10cm i naleŜy je wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułoŜeniu kilku rolek papy i jej wystudzeniu trzeba dokładnie sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów prowadząc szpachelkę wzdłuŜ spoin. Miejsca źle zgrzane naleŜy po odchyleniu 
papy ponownie podgrzać i skleić.  
Dla poprawienia estetyki miejsca zgrzewów zukosować i zamaskować posypką w kolorze papy. 
Zakłady pionowe naleŜy przesuwać względem siebie.   
Przestrzegać przepisów bhp, zwrócić uwagę na moŜliwość zapalenia się starych pokryć, w pobliŜu 
powinny znajdować się środki umoŜliwiające szybkie ugaszenie ognia np. gaśnice, woda. 

3.6. Obróbki blacharskie 

Z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej powłokami poliestrowymi, powinny być dostosowane do 
warunków miejscowych.  
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Obróbki powinny wystawać poza lico wykończonej ściany min 5cm, styki obróbek z tynkiem 
uszczelnić materiałem elastycznym np. silikonem.  
MoŜna je wykonywać o kaŜdej porze roku w temperaturze nie niŜszej niŜ - 15°C. Robót nie moŜna 
prowadzić na oblodzonych podłoŜach. Przy wykonywaniu obróbek zachować dylatacje.  
W warstwach przekrycia zamocować uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłuŜnym.. 

3.7. Rynny dachowe i rury spustowe 

Rynny dachowe i rwy spustowe z PCV powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN607:1999. 
Zaleca się stosowanie elementów mocujących rynny z blachy ocynkowanej powlekanej systemowych.  
Rynna przy montaŜu powinna wystawać poza polać dachu przynajmniej połową swojej średnicy i nie 
moŜe wystawać poza linię będącą przedłuŜeniem dachu. PodłuŜny spadek rynien me moŜe być 
mniejszy niŜ 0.3%.  
Rozstaw haków rynny me moŜe przekraczać 0.60m, a obejm rury spustowej 1,5m. Łącząc 
poszczególne elementy pamiętać o pozostawieniu odpowiednich luzów dla ekspansji termicznej oraz 
dodatkowym posilikonowaniu uszczelek.  
Wylewka rury spustowej przedłuŜona o ~20cm poziomym leŜakiem poza zarys budynku, by 
wypływająca woda rozchlapując się me moczyła powierzchni tynku. Wysokość wypływki nad opaską 
20cm. 

3.8. Kontrola jakości i odbiór robót 

Obejmuje sprawdzenie podkładu przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do robót zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240, badania prowadzić podczas suchej pogody.  
Kontrolę pokrycia przeprowadzać w okresie międzyoperacyjnym oraz po zakończeniu prac. Kontrola 
obejmuje bieŜące sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów, dokładności w poszczególnych 
warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
szerokości zakładów papy, zgodności wykonywania prac z normą i wymaganiami aprobat 
technicznych.  
Wyniki kontroli i odbioru potwierdzić wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór końcowy obejmuje dokładne sprawdzenie stanu wykonanego pokrycia i obróbek i połączenia 
ich z urządzeniami odwadniającymi. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, mocowania 
elementów do deskowania i ścian, prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.   
W przypadku stwierdzenia odchyłek przedstawić sposób naprawy lub zadecydować o miejscowej 
rozbiórce i ponownym wykonaniu uszkodzonych miejsc. 

3.9. Przepisy związane  

PN-B-02361/1999 Pochylenia połaci dachowych  
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.  
                          Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 
                          Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 607;1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV.  
                           Definicje, wymagania i badania. 

 
 
4.STOLARKA- 45421100-5 

Pozycje przedmiaru 27-28 

 

        4.1 Materiały 

         Stolarka indywidualna zgodna z opisem w projekcie wykonawczym. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W RYCZYWOLE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NADZOROWANIE, PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Włodzimierz Letniowski - 26-900 Kozienice ul. Konstytucji 3-go Maja 21/38 tel. (048) 614-27-60 

26 

         Drzwi oraz bramy garaŜowe muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz    

    certyfikat zgodności, atest higieniczny, certyfikat na znak bezpieczeństwa, atest na szyby. 

         Precyzyjny wymiar zewnętrzny ościeŜnicy ustalić w naturze, przyjmując wymiar otworu  

    w   świetle ościeŜy wewnętrznych bez wyprawy z tynku. 

         Osadzenie i uszczelnienie połączeń pomiędzy ścianą a ościeŜnicą musi być zgodne 

     z   „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”- Stolarka  

     budowlana. Wymagania i badania. 

        4.2. Kontrola jakości i odbiór 

         Kontrola jakości obejmuje sprawdzenie poprawności montaŜu ościeŜnic, utrzymania kierunku  

    pionowego i poziomego bez zwichrowania powierzchni, sprawdzenie kotwienia ościeŜnic  

    w murze. 

        Końcowy odbiór stolarki obejmuje sprawdzenie poprawności montaŜu, sprawność otwierania,  

   uszczelnienie styków ze ścianą. 

 

  5. TYNKI-  45410000-4 

Pozycje  przedmiaru 29-33 

Zakres obejmuje uzupełnienia odstających i spękanych tynków na elewacji, wykonanie tynków na 

kominach, ościeŜach po zdemontowanych drzwiach i bramach garaŜowych oraz ścianach i stropie 

garaŜy po rozbiórce ścian.  

Szczegółowe wymagania w zakresie robót objętych zakresem określają "Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych". Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB 

Warszawa 1977 r. Wydanie II oraz normy: 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze. 

 

6. ROBOTY MALARSKIE – 45442100-8 

Pozycje przedmiaru 34-46 

 

6.1. Zasady ogólne 

Prace na wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowych rusztowań, drabin lub pomostów. 
Malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem, posiadać odzieŜ ochronną i okulary.  
Przy malowaniu wyrobami zawierającymi rozpuszczalniki lub rozcieńczalnik prace wykonywać 
przy otwartych oknach lub sprawnej wentylacji, przestrzegać zakazu palenia papierosów, 
uŜywania otwartego ognia i grzejników elektrycznych i innych urządzeń iskrzących mogących 
być źródłem poŜaru.  
Przestrzegać szczegółowych wytycznych i warunków pracy zawartych w instrukcjach 
producenta poszczególnych materiałów.  
Materiały przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturach dodatnich, nie dłuŜej 
niŜ podany okres trwałości.  
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Roboty malarskie wykonywać po wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc. Malowanie 
konstrukcji stalowych wykonywać po ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów 
konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach. 

 

6.2. Malowanie tynków 

PodłoŜe powinno być gładkie, mocne, niepylące, bez spękań i rozwarstwień oraz czyste i suche, 
bez zatłuszczeń, pleśni itp.  
Sprawdzić równość powierzchni, ewentualnie je dodatkowo uzupełnić i wygładzić stosując 
zaprawy i szpachlówki produkowane fabrycznie. Odczekać do wyschnięcia naprawianych 
miejsc.  
Optymalna temperatura przy malowaniu farbami wodorozcieńczalnymi od +12°C do +18°C, 
lecz nie niŜsza niŜ +5°C.  
Malowanie wykonywać 2-krotnie na krzyŜ”, drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2h po 
wykonaniu pierwszej.  
Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie opadów 
atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia i w czasie silnych wiatrów, niedopuszczalne 
jest malowanie powierzchni zawilgoconych. Stosować tylko farby akrylowe elewacyjne. 

6.3. Malowanie stali 

Przygotowanie podłoŜa i oczyszczenie zgodnie z wytycznymi normy oraz instrukcją producenta 
farb, usunąć rdzę, kurz i odtłuścić powierzchnię.  
Usunąć przez szlifowanie wszelkie zgrubienia widoczne po spawaniu.  
Nanosić pędzlem lub natryskiem powłokę antykorozyjną z farby podkładowej ftalowej np. 
Unichron lub farby dekoracyjno-gruntującej typu Ferrobond.  
Malowanie powierzchni farbą wierzchniego krycia minimum 2-krotnie. Farbę w razie potrzeby 
rozcieńczyć odpowiednim rozcieńczalnikiem.  
Zachować ostroŜność ze względu na palność składników farby i rozcieńczalnika.  

6.4. Kontrola jakości i odbiór robót 

Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, śladów 
pędzla, spękań i łuszczenia.   
Odbiór powłok w temperaturze >+5°C i wilgotności względnej powietrza 65%, nie wcześniej niŜ 
po 7 dniach.  
Badania obejmują sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy, połysku.  

6.5. Przepisy i normy 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi  
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 

 

 

7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111220-6 

Pozycje przedmiaru 47-51 

W czasie wykonywania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych naleŜy zachować szczególna 

ostroŜność i stosować przepisy BHP. Nie moŜna uŜywać uszkodzonego sprzętu elektromechanicznego.  

Prace prowadzić w terminach uzgodnionych ze Zleceniodawcą w sposób taki, aby nie przeszkadzać w 
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normalnej pracy Urzędu. Powstały gruz i odpady z materiałów rozbiórkowych naleŜy wywieźć na 

wysypisko, a kopię Karty przekazaniu odpadu przekazać Zamawiającemu. 

8. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ – 45233200-1 

Pozycje przedmiaru 52-71 

8.1. Opaska  

Opaska wokół budynku podniesiona w stosunku do otaczającego terenu o ok. 10cm, z kostki 
betonowej gr. 6cm, układanej ze spadkiem od budynku, na podłoŜu z piasku stabilizowanego 
cementem. Opaska wykończona obrzeŜem trawnikowym. 

W miejscach rur spustowych ułoŜyć koryta betonowe dla odprowadzenia wód opadowych poza 
opaskę. 

8.2.Podjazd 

Podjazd pod nowo powstały garaŜ w elewacji frontowej z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, na podbudowie gr. 25cm,  z kruszywa sortowanego – tłucznia  0/31,5. 

Spadek poprzeczny 2%, podłuŜny dostosować do spadku podjazdu istniejącego. 

Nawierzchnia podjazdu ograniczona krawęŜnikiem betonowym 15x30cm, wtopionym. 

Po ułoŜeniu kostkę ubić wibratorem, spoiny zasypać piaskiem. 

Sprawdzeniu podlega ukształtowany spadek i wizualna ocena jakości robót. 

 

9. ROBOTY BUDOWLANE RÓśNE – 45000000-7 

Pozycje przedmiaru 72-84 

 Schodki- podesty przed drzwiami zewnętrznymi w elewacji frontowej i tylnej obłoŜyć płytkami z 
granitu szorstkiego tzw. „płomieniówka” 30x30cm gr. 2cm,  na zaprawie klejowej mrozoodpornej. 

W celu zachowania obecnego poziomu stopnia naleŜy jego wierzch skuć na gł. ok. 3cm 

W celu wykonania ocieplenia ścian naleŜy zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu  
      ocieplenia pokrycie daszków z blachy trapezowej. Blachę naleŜy pomalować farbą do powierzchni 
      ocynkowanych w kolorze brązowym oraz wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy  
      powlekanej. 

Wyłaz dachowy – naleŜy wykonać nowy wyłaz, ocieplony styropianem, od zewnątrz 
       zabezpieczony blachą powlekaną jak obróbki. 

Kraty zewnętrzne – w oknach nowego pomieszczenia garaŜowego zamontować 2 szt krat  
      okiennych stalowych, o konstrukcji jak pozostałe kraty. 

Kratki wentylacyjne – w ścianach zewnętrznych,  w otworach wentylujacych przestrzeń pomiędzy 
       stropem a dachem  osadzić  4 szt kratek wentylacyjnych blaszanych. 

Kratki kominiarskie – na kominach osadzić kratki kominiarskie z drutu ocynkowanego 
      w uchwytach zaciskowych(klipsach) mocowanych kołkami rozporowymi – osłaniające wyloty  
      przewodów wentylacyjnych. 

Bruzdy w posadzce garaŜy powstałe po rozbiórce ścian wewnętrznych naprawić zaprawą 
       cementową. 

. Odpady budowlane ( gruz, papa, złom stalowy itp.) wywieźć poza teren budowy i zutylizować 
        przedstawiając Inwestorowi odpowiednie dokumenty. 
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Pozostałe prace budowlane nie wymienione wyŜej w niniejszej specyfikacji naleŜy wykonywać 
zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej dokładając wszelkiej 
staranności w ich realizacji. 

 

 

10. WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ – 45317000-2 

Pozycje przedmiaru 85-91 

Przed przystąpieniem do ocieplenia budynku naleŜy zdemontować istniejącą instalację odgromową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zamocowanie wsporników napinających instalację 
odgromową, które naleŜy zdemontować.  
W trakcie przyklejania styropianu naleŜy wykuć bruzdy i wkleić rury RL 18 do wprowadzenia 
nowych przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z drutu ocynkowanego ø8 oraz 
skrzynki probierczej 150x10x100mm do złączy kontrolnych.  
Na dachu naleŜy zamontować nowe wsporniki i na nich zamontować nowe przewody z drutu Fe/Zn 
ø8. Jako zwody poziome naleŜy wykorzystać obróbki blacharskie dachu. Wszystkie czapy 
przewodów wentylacyjnych i kominów naleŜy połączyć ze zwodami poziomymi instalacji. 
Wymienioną instalację odgromową naleŜy przyłączyć do uziomu otokowego za pomocą złączy 
kontrolnych usytuowanych w dotychczasowych miejscach.  
Wszystkie prace związane z wymianą instalacji odgromowej wykonać zgodnie z normami:  
-  PN-ICE61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych — zasady ogólne”,  
- PN-ICE61024-l-l „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych — zasady ogólne, wybór  
   poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych”,  
- PN-ICE6 1024-l-2 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych zasady ogólne, przewodnik B – 
   projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych”. 

Opracował: 

  


